P3-29421

ZMLUVA O DIELO

uzavretd podla § 336 a nasl. zdkona €. 313/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov

2.1

(dalej len .. Zmluva o dielo™)

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel”;

Obchodné meno: Nemocnica AGEL Komérno s.r.o.
Sidlo: Mederéska 39, 945 03 Komidrno
1CO; 50 828 371

Dic: 2120485873

IC DPH: SK7120001372

Bankove spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka. a.s

Cislo Gétu:

IBAN:

Stavebny manazér:

fosoba poverend zastupovanim v technickych veciach/

id'alej len ..Objedndvatel™)
a

Zhotovitel

Obchodné meno: PP INVEST, s.r.o.

Sidlo: Stirova 1284/106. 952 01 Vrdble

1ICO: 36 547 322

DIC: 2020147195

IC DPH: SK2020147195

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. a.s,
Cislo (¢

IBAN:

(d'alej len .. Zhotovitel™)

UVODNE USTANOVENIA

Zmluvné strany bert na vedomie, ¢ tito Zmluvu o dielo uzatvaraju v nadviiznosti na u2
uzatvorentt Zmluvu o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
medzi Objednavatel'om ako prijimatelom a Ministerstvom zdravotniciva Slovenskej republiky
ako vykonavatelom (d'alej len .Zmluva o poskytnuti prostriedkov:). v ramei vyzv
o Rozkirenie a obpova kapacit polvbovef paliativne) starasilivasti — rozifrenie a obnovg kapectt
eldefenmt palictivaef starostiivasti ', korej Géelom je realizdcia ¢asti investicie v komponente
13 Dostupnd a kvalitnd dlhodoba socidlno-zdravotnd starostlivost’ v ramei Planu obnovy a
odolnosti - Slovenske]  republiky  prostrednictvom  projektu Specifikovaného v Zmluve
o poskytnuti prostriedkov.

Zhotovitel’ vyslovne vvhlasuje. #e si je vedomy. e Objednavatel uzatvira tito Zmluvu o dielo
len na ziklade skutoénosti. Ze Diclo (ako je definované v ¢l 3.1 Zmluwy niZiie) bude
financované z prostriedkov  poskyvtnutyeh na zdklade Zmluvy o poskytnuti prostriedkoy.
Zhotovitel vyslovne vyhlasuje, Ze si je vedomy. ze ak by Objednavatel prostriedky na ziklade
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov neziskal. Objednavatel’ by tite Zmluvu neuzavrel
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Dielo bude realizované na zdklade overovacej dolozky ohldsenej stavby zo dia 24. 9. 2025,
¢islo: 32499/SU/2025-KRo. vvdanej mestom Komérno ako prislusnym orgdanom Stitne] spréivy
na aseku vvstavby, v silade s ust. § 63 ods. 6 a 7 zikona &. 25/2025 Z. z. Stavebného zikona
o zmene a doplneni nicktorvch zikonov (stavebny zdkon), v spojeni s § 13 Vyhlasky Uradu pre
tzemné planovanie a vystavby SR &, 60/2025 Z. z. o Struktire a prevadzke informaéného
systému Gzemného planovania a vystavby, o obsahu podani a obsahu a rozsahu dokumenticie
stavby. ktorou bol overeny projekt stavby na ohlasenie stavebnych tprav: ..Fiverenie novich
lozok paliaiivnef starosthivosti v Nemocnici AGEL Komarno s.r.o.* (dalej len .Ohldsenie”).

MNeoddelitelnou suastou tejto Zmluvy st nasledovné dokumenty, Ktoré tvoria jej prilohy:

a) Projektova dokumenticia pre realizdciu diela ..Vytvorenie novych l6zok paliativng]
starostlivosti v Nemocnici AGEL Komdmo s.r.o.”, vypracovanid spoloénostou FKF
desizn. spol. s r.o. (dalej len .projektovi dokumenticia™),

b} Ohlasenie.
c) Ponuka Zhotovitela.

d) Zoznam subdodavatelov,

PREDMET ZMLUVY

Predmetom Zmluvy o dielo je zhotovenie stavby .Vyivorenie novych loZok paliativnej
starostlivosti v Nemocnici AGEL Komarno s.r.o. v ramei projektu spolufinancovaného z Planu
obnovy pod nazvom: .. Vytvorenic novych 1oZzok paliativnej starostlivosti v Nemocnici AGEL
Komdmo s.r.o.” v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo ajej priloh. sitaznymi
podkladmi a podla projektovej dokumentcie tak. aby bola stavba uzivaniaschopna (dalej len
<Dielo). Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo v silade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo
vritane jej priloh a odstranit” na Diele akékol'vek vady. Sicast'ou predmetu plnenia Zhotovitela
st okrem iného aj vietky pripravné price a administrativne tkony potrebné K riadnemu
a véasnému vyvkonaniu Diela v zodpovedajicej kvalite v stvislosti s plnenim predmetu Zmluvy
o dielo a v silade s platnou legislativou.

Zhotovitel vyhlasuje. Ze je opriavneny a odborne sposobily splnit” predmet Zmluvy o dielo za
dodrzania podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo,

Zhotovitel' vyhlasuje. 2e si podklady obstardvania a projektovii dokumenticiu precital. ich
obsahu porozumel a na ziklade projekiovej dokumentacie. ku ktorej nemad 2iadne pripomienky
ani v¥hrady a poZiadaviek Objednavatela, je schopny zrealizovat a riadne a vEas zhotovit’ Dielo
v siilade s padmienkami Zmluvy o dielo k spokajnosti Objednavatela.

Zhotovitel vyhlasuje. ze sa podrobne oboznamil s projektovou dokumenticiou a zaviizuje sa.
e pri priprave na realiziciu Diela a pri realizicii Diela bude dodrziavat” vietky podmienky
urtené v projektovej dokumentacii.

Zhotovitel' d'alej vyhlasuje. Zze berie na seba akikolvek zodpovednost. vritane povinnosti
nahrady Skody voéi Objednavatel'ovi a uhradenia zmluvnej pokuty Objednidvatelovi v pripade.
Ze Dielo nebude vykonané riadne a véas v silade s touto Zmluvou o dielo.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ¢innosti. Ktoré st predmetom jeho plnenia podla tejto Zmluvy o dielo
spadaji do predmetu jeho podnikania. pre vykonanie tohto Diela je odborne sposobily a je
opravneny zhotovit' pre Objedndvatela Dielo v celom jeho rozsahu. v kvalite a lehotach
stanovenych touto Zmluvou o dielo. a to prostrednictvom zamestnancov, Ktorymi disponuje v
potrebnom poéte a kvalifikaéne] skladbe alebo prostrednictvom subdodavatelov vopred
pisomne odsahlasenych Objednavatelom. V pripade vykonu ¢innosti. ktoré si predmetom
plnenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy o dielo subdodivatelmi Zhotovitela. Zhotovitel
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prehlasuje. #e za wvykon Cinnosti subdodavatelov je zodpovedny v celom rozsahu
Objednavatelovi tak, ako keby ¢innosti vvkonal sam.

Zhotovitel” vyhlasuje. Ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznimil
s miestom realizacie Diela a st mu zname vietky vlastnosti miesta realizacie Diela. ktoré
ovplyviuji alebo mozu ovplyvnit’ realiziciu Diela. a 1o vratane dopravinych a komunikaénych
pomerov a miesto realizicie je z technického hladiska spésobilé na dodanie a umiestnenie
vietkyeh dohodnutych zariadeni a vykonanie prac. ktoré si predmetom tejto Zmluvy o dielo
vstlade so vietkyvmi prislusnymi. najmi technickymi predpismi. resp. bude v silade s
projektovou dokumentacioun,

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov.
ato opravnenymi osobami v zmysle prislusnych pravaych predpisov a poskyvtnit” im vietku
potrebnil si¢innost” a zabezpedit' primerané podmienky na vykon dozoru projektanta. Stitneho
stavebného dohladu.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni Stavebného zikona pri realizacii
predmetu Diela zastupovat’ Stavebny dozor. Spolu s pokynom podla élanku 3.10 Zmluvy
o dielo Objednivatel zasle Zhotovitelovi informiciu o Stavebnom dozore. Stavebny dozor bude
opravineny vyddval' ziviizné pokyny v mene Objednavatela. ktoré mézu byt potrebné pre
realiziciu Diela a pre odstrinenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavar’ pokyny
a rozhodnutia Stavebného dozoru pocas celej doby trvania Zmluvy o dielo.

Pre dcely tejto Zmluvy o dielo sa pokynom Objednavatela rozumie akdkolvek pisomna vyzva
alebo akykolvek pisomny prikaz Objedndvatela Zhotovitelovi. kiory mu je doruteny
prostrednictvom posty alebo e-mailom (d'alej len ,.Pokyn™).

MIESTO REALIZACIE

Miestom realizacie predmetu Zmluvy o dielo bude Nemocnica AGEL Komamo s.r.o..
Mederéski 39, 945 05 Komarno. na parcelich definovanych v Ohlédseni.

Staveniskom sa pre ufely Zmluvy o diclo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumenticiou na realizaciu predmetu tejto Zmluvy o dielo (d'alej len ,Stavenisko®).

Zhotovitel je pred prevzatim Staveniska povinny na vlastné naklady zabezpecit' vytvéenie
obvodu Staveniska. ato najneskor do 3 kalendidmyeh dni odo dia dorucenia Pokynu
Objednavatela,

Zhotovitel je pred prevzatim Staveniska alebo jeho Casti d'alej povinny na vlasiné naklady a
nebezpedensivo najneskor do 43 dni odo dia doruéenia pisomného Pokynu Objedndvatela
zabezpetit' vytyéenie podzemnych vedeni. sihlasy spraveov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti K realizicii prac. daliie vyiyéenie avietkv meradské. geologické
a geodetické price. potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy o dielo alebo jeho ¢asti. pricom
Zhotovitel” zodpoveda 7a :

aj presné vytvéenie vietkych objektov Staveniska vo vztahu k zikladnym smerovim
a vyskovym pevnym bodom Staveniska:

b) spravnost polohy. vysok. rozmerov a umiestnenie vietkvch objekiov stavby a za ich
zakres do dokumentdcie podas realizdcie pric:

c) zabezpetenie vietkych potrebnyeh pristrojov, zariadeni. pomocok. materidlov a
pracovnikov v stivislosti s vyisie uvedenou zodpovednostou za vytvéovacie prace.

Objednavatel zabezpeti pre Zhotovitela zakladné smerové a vigkové body, pricom Zhotovitel

Je povinny na vlastné ndklady starostlivo chranit’ a udrziavat’ vietky smerové a viikové body.
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zameriavacie konstrukcie. vytyéovacie koliky a dalie predmety (pomdcky) pouzité pre
vyivéenie Staveniska. Ak sa v priebehu realizacie Diela zisti akidkolvek chyba v polohe,
vyikach. rozmeroch alebo umiestneni ktorejkol'vek ¢asti Diela. je Zhotovitel povinny na vlasiné
niklady takéro zdvady odstranit. Kontrola vytyéenia, ktord vykona Objedndvatel’ nezbavuje
Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost” vytytovacich pric,

Zhotovitel' berie na vedomie. 2e Stavenisko sa nachddza v zastavanom tzemi obee a jeho
sidastou st aj verejné priestranstva  a miestne komunikdcie. Ktorych prejazdnost’
a priechodnost’ musi byt" potas celej realizicie Diela zachovana. Zhotovitel sa zaviizuje
realizoval’ Dielo tak. aby v ¢o najmensom rozsahu obmedzoval prava, resp. zasahoval do pris
tretich usob.

Stavenisko Objednavatel protokolirme odovadd Zhotovitel'ovi na poZiadanie Zhotovitela po
riadnom splneni prisludnych povinnosti Zhotovitela podla Zmiuvy o dielo. Zhotovitel je
povinny zabezpedit'. aby boli spinené vietky podmienky na odovzdanie Staveniska alebo jeho
tasti podlia Zmluvy o dielo, pricom splnenie podmienok na odovzdanie Staveniska alebo jeho
casti je Zhotovitel' povinny pisomne oznamit’ Objednavatelovi. a to najneskor 2 pracovné dni
pred pozadovanym terminom odovzdania Staveniska alebo jeho ¢asti tak. aby Stavenisko mohlo
byt odovedané najneskor do 30 dni odo dia doruéenia Pokynu Objedndvatela Zhotovitelovi.
O odovzdani Staveniska Zhotovitel'ovi bude spisany zdznam o odovzdani.

V pripade. Ze bude Zhotovitel' v omeskani so splnenim podmienok na odovzdanie Staveniska
v stilade so Zmluvou o dielo alebo ak bude Zhotovitel v omeskani s prevzatim Staveniska je
povinny zaplatit' Objedndvatelovi na zdklade vyzvy Objedndvatela zmluvni pokutu vo vyske
150.- EUR za kazdy aj zacaty deil ome3kania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
ndrok Objedndvatela na ndhradu Skody v plnej viske vratane vysky prevyiujicej zmluvni
pokutu.

Zhotovitel je povinny zabezpetit” oznacenie stavby a Stavenisha a zabezpedit’ Stavenisko pred
vstupom cudzich osdb na miesta. kde maze dijst’ k ohrozeniu Zivota alebo zdravia a zabezpedit’
bezpeény polvb osdb vykondvajicich stavebné prace na Stavenisku, Zhotovitel je dale
povinny previadzkovat Stavenisko tak. aby bola zabezpefend ochrana zdravia Tudi na
Stavenisku a v jeho okoli ako aj ochrana zivotného prostredia podla vieobecne zdviznych
pravnych predpisov. vrdtane vieobecne zaviiznych nariadeni obee. v ktorej sa Stavenisko
nachadza,

LEHOTY PLNENIA

Zhotovitel je opravneny zahdjit akiukol'vek ucelent ¢innost’ vritane pripravnych pric na Diele
podla tejto Zmluvy o dielo az na zaklade doruéenia Pokynu Objednavatela v silade s clinkom
3.10 tejto Zmluvy o dielo,

Zhotovitel je povinny zacal’ stavebné price na realizicii Diela najneskdr do 30 dni odo dia
dorucenia Pokynu Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny Dielo riadne zhotovit” a odovedat’ Objednavatelovi najneskor do 30, 6.
2026 (dalej len ..Lehota vystavby”). Zhotovitel je povinny v rdmci ponuky odovedat
Stavebnému dozoru na odsihlasenie podrobny vecny a ¢asovy Harmonogram pric, ktory
bude v silade s Lehotou vystavby, ato najneskdér do 7 dni odo dia doruéenia Pokynu
Objednavatela. Stavebny dozor odsihlasi Harmonogram prac alebo vrati Harmonogram préc
Zhotovitelovi so svojimi oddvodnenymi pripomienkami do 2 pracovnvch dni od jeho
obdrzania. Zhotovitel” zapracuje pripadné pripomienky do 7 dni od ich obdrzania a predlozi
upravent verzit Harmonogramu pric Stavebnému dozoru na konecné odsthlasenie.
Predlozenie a konetné schvilenie Harmonogramu priac je podmienkou na odovzdanie
Staveniska Zhotovitelovi,
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Pokial" Objedndvatelovi venikng akékolvek skody z dovedu nedodrzania odsuhlaseného
Harmonogramu prac. Zhotovitel' je plne zodpovedny za tieto 3kody aje povinny nahradit
Objedndvatelovi tieto Skody v plnej vyske vratane uilého zisku. dhrady uplatnenych zmluvnyeh
pokut. dodatoénych nakladov a strat Objednavatela plynucich z nedodrzania Harmonogramu
pric.

Zhotovitel po vysporiadani narokov Objednavatela podla élanku 5.4 Zmluvy o diclo odovada
revidovany Harmonogram pric na odsthlasenie Stavebnému dozoru vidy, ked predehadeajici
Harmonogram prac nesihlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami Zhotovitela
a vvchadzajoci z Lehety wystavby. Stavebny dozor je opravneny odmietnut” schvilenie
revidovaného Harmonogramu prac. Ak Swavebny dozor schvdlenie revidovaného
Harmonogramu pric neodmietne. revidovany Harmonogram pric pisomne odstihlasi alebo vréti
Zhotovitel'ovi so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 2 pracovnych dni od obdrzania.
Zhotovitel' zapracuje pripadné pripomienky do 3 pracovnych dni od ich obdrZania a predloZi
upravend verziu revidovaného Harmonogramu pric Stavebnému dozoru na  koneéné
odsahlasenie.

Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania so zhotovovanim Diela podla jednotlivich milnikov
uvedenych v Harmonograme pric/revidovanom Harmonograme prac je povinny zaplatit
Objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500.- EUR za kazdy aj zacaty deit omeskania.
Pokial' Zhotovitel' nevykona vietky price, s vyvkonanim ktorveh je podla Harmonogramu
prac/revidovaného Harmonogramu pric v omeskani ani do jedného mesiaca od uplynutia lehoty
pre dany milnik, Zhotovitel[ je povinny zaplatit' Objedndvatelovi na zaklade wvyazvy
Objednavatela zmluvnd pokutu vo vyske 3-ndsobku uvedenej sumy zmluvne] pokuty za kazdy
nedodrzany milnik za ka2dyv aj zagaty den omeskania. Objedndvatelovi v takomto pripade
veznika zaroven narok na odstipenie od Zmluvy o dielo.

Zmluvna pokua uvedena v ¢lanku 3.6 Zmluvy o dielo je nendvraing aj v pripade spinenia
L.choty vystavby,

V pripade. ze Zhotovitel' meska s plnenim terminov - mil'nikov uvedenych v Harmonograme
pric Objednivatel so Zhotovitelom prijmu vietky potrebné opatrenia na dodrzanie
Harmonogramu prac. Stavebny dozor je oprivneny Ziadal' od Zhotovilela akiualiziciu
Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac a pisomné stanovisko o prijatych
opatreniach, ktoré zarufia, Ze ostatné terminy a medziterminy v zmysle Harmonogramu
prac/revidovaného Harmonogramu pric budd dodriané. Zhotovitel sa zaviizuje odovzdar
Stavebnému dozoru na schvdlenie takuto aktualizaciu Harmonogramu pric/revidovaného
Harmonogramu prac a pisomné stanovisko podl'a tohto bodu do 3 pracovnych dni od obdrzania
Jjeho Ziadosti,

AKtualizacion Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac podla Elinku 3.8
Zmluvy o dielo nie je Objednavatelov ndrok na zmiuvni pokutu dotknuty,

CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli. Ze cena za riadne a vEasné zhotovenie Diela predstavuje celkovi
sumu 1 576 088,36 EUR bez DPH (d'alej len ..Cena™). ktora sa k Cene pripocita v silade s
prisludnymi pravoymi predpismi.

Cena je stanovend dohodou zmluvnych stran podla zikona ¢. 18/1996 Z. 7. o cendch v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR & 87/1996 Z. 7. kiorou sa vykondva zdkon
&, 18/1996 7, z. o cenich v zneni neskordich predpisov. V cene si zahrnuté najmé aviak nielen
vy¥luéne aj naklady na zriadenie. prevadzku a udrzbu Staveniska. odstranenie zariadenia
Staveniska a vietky naklady sivisiace s realizaciou Diela. ako aj naklady na opravu a Gpravu
plich a cesiného telesa a odstrinenie pripadnych 3kad.

K zmene Ceny za vykonanic Diela méze dajst” iba:

L
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a) v pripade rozsirenia alebo z(Zenia predmetu Diela na ziklade Pokynu Objednavatela:
bj pri zmene technickeého riesenia poZzadovanej Objednavatelom:

c) pri emene terminu z dévodov na strane Objedndvatela, viedy bude Cena upravena o
indexy stavebnych pric uréenych Statistickym Gradom Slovenskej republiky.

Cena Diela zaokrahlend na dve desatinné miesta je stanovend na zdklade Satainého vyvkazu
vimer na podklade projektovej dokumentacie s tym. Ze vietky docasné a sivisiace price a
zariadenia. dodavka meédii a materidlov, stavebné mechanizmy a nastroje. dofasné stavebné
materialy, paliva. lefenie a vietko ostatné nevyhnuiné na spravne vykonanie pric a riadne
zhotovenie Diela, vritane odstranenia 8kod s (vm stvisiacich. musi byt dodané, nainitalované,
spravne a bezpetne prevadzkované Zhotovitel'om ako sicast” pric: naklady na ne. pokial nie s
osobitne vymenované v Sataznom wvykaze vymer. su zahmuté v ocenenych polozkich,
Jednotkové ceny si povazované za konefné aplamé polas celej doby realizicie Diela.
Jednotkové ceny suU pevné a ma sa za to. Ze pokirvvaju vietky aj sivisiace naklady a vidavky za
uvedeni polozku. i ked 1o nie je v opise polozky podrobne vyipecifikované.

Zhotovitel' vyhlasuje. Ze si preveril spravnost” v¥poétu nim predlozeného ocenencho vykazu
viymer (dalej len .Sdtazn¥ vykaz v¥mer”) na zdklade projeklovej dokumentacie.
Objednavatel’ vyvhlasuje, Zze Satazny vykaz vymer obsahuje vietky innosti potrebné na
zhotovenie Diela obsiahnuté v projektovej dokumenticii. ktord je sucastou siraznych
podkladov a sitaznych podmienok.

Polozky stavebnych pric a dodavok potrebné k riadnemu a véasnému zhotoveniu Diela. alebo
s nim shvisiace. ktoré nie si uvedené v Sutaznom vykaze vymer sa povaZuji za stavebné price
a dodiavky zahmuté v cenach poloziek uvedenych v Siraznom vykaze vimer.

Zhotovitel vyhlasuje, ze v cene si zahrnuté vietky naklady Zhotovitela potrebné na riadne
a véasné zhotovenie predmetu Zmluvy o dielo. tak aby predmet Zmluvy o dielo bol bez vid
a spinal podmienky v nej dohodnuté a stanovené vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi.
vieobeene zdviznymi nariadeniami obee v ktorej, sa Stavenisko nachddza. resp. stanovené
v rozhodnutiach prislusnych organov.

Zhotovitel na Pokyn Objedndvatela zrealizuje aj naviac/mene] prace na Diele. ktorych pripadna
potreba bude zistend pocas realizacie Diela. aktoré neboli zohladnené v projektovej
dokumenticii alebo v tejto Zmluve o dielo a jej prilohdch. pricom pre ocenenie vykazu vimer
u naviac prac pozadovanych Objednavatelom v zmysle élanku 6.3 Zmluvy o dielo je Zhotovitel
povinn¥ pouzival’ jednothové ceny alebo sadzby zo Satainého vwkazu vimer, V pripade. Ze nie
je mozné pouit tieto polozky. Zhotovitel navrhne nové poloZky a predlozi ich Stavebnému
dozoru a Objednavatelovi na predchadzajuce odsthlasenie spolu:

a) s kalkulaciou cenv na zaklade ekonomicky opravnenvch nakladov: pricom ceny
jednotlivieh poloziek navrhnutych Zhotovitelom nesmi presiahnut’ ceny tyehto
poloziek uvedené v databdze Cenkros znizené o 10 %, plamné v obdobi. v ktorom dojde
k naviac pracam:

b) s odpoéitanim pric, ktoré nebudi vvkonané, od povodne oceneného rozpoliu.

Maviac price budi riesené dodatkom k Zmluve o dielo. Objedndvatel'om podpisany dodatok
k Zmluve o dielo. dotvkajuici sa zmeny ceny. bude opraviioval’ Zhotovitel'a k uplatovaniu ceny
naviac prac vo fakiare. V stpise vykonanych prac k faktire bude Zhotovitel na samostatnych
listoch uvadzal' prace podla pivodného rozpoélu a samostatne price podla dodatkov
k rozpoétom s oznaéenim ¢isla dodatku k Zmluve o dielo. Podklady dodané Zhotovitelfom
(zmenové rozpotty. dovodové spravy. fotodokumentacia) schvali Objednavatel v lehote 30 dni
od ich doruéenia.

0
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Za naviac prace s privom Zhotovitela na ich zaplatenie sa nepovaiuji také prace a vykony,
kioré Zhotovitel pri spracovani svojej ponuky mal z pohladu svojej odbornosti zakalkulovat do
ceny Diela v rozsahu celého predmetu Zmluvy o dielo. Takéto price a vykony je Zhotovitel
povinny vyvkondvat” ako sttast’ plnenia podlia Zmluvy o dielo na vlastné naklady.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povazuju len vvdavky, Ktoré si
vzhladom na vietky okolnosti redlne. spravne. aktudlne, pisomne uznané Stavebnym dozorom
a ktoré sa navzdjom neprekryvajl a ktoré v plnej miere suvisia s realiziciou Diela. t.j. bez
“stratného™.

Zhotovitel' sa zaviizuje pouzival jednotkové ceny alebo sadzby 2o Siazného vyvkazu vymer.
ako aj akeeptovat’ mechanizmus ocenenia naviac pric uvedeny v ¢linku 6.8 tejto Zmluvy o
dielo. aj v akomkol'vek daliom verejnom obstardvani alebo obstarivani akéhokol'vek diela
Objedniavatelom pocas doby jedného roka odo dna vzatvorenia tejto Zmluvy o dielo
a v akomkolvek daldom zmluvnom vzrahu s Objednivatelom, ktory bude uzavrety potas doby
jedného roka odo dha uzatvorenia tejlo Zmluvy o dielo. Zhotovitel mdze navrhndr i nové
polozky a predloZi ich Stavebnému dozoru a Objednavatelovi na predchadzajice odsihlasenie
spolu s kalkuldciou ceny na ziklade ekonomicky opravnenyeh nakladov;

Zmluvné strany sa dohodli. Ze prvi Faktire Zhotovitel vyvstavi k poslednému dau druhého
celého Kalendarneho mesiaca trvania tejio Zmluvy o diclo. Kazda d'alsia faktora bude nasledne
vystavend Zhotovitelom kazdé dva mesiace. ateda vizdy k poslednému diu druhého
kalenddrneho mesiaca od mesiaca. v ktorom bola vystavend predosla faktira, Fakwiry budi
vystavované za uZ zrealizovani ¢ast’ Diela a budd riadne dolozené sipisom vvkonanych pric,
ktoré umoznia Objednavatelovi vykonat” ich kontrolu. Nevyhnutnou sicéast'ou fakiurdcie musi
byt” stipis vykonanych prac odsdhlaseny Stavebnym dozorom a stavebnym manazérom. Ak
niektora ¢ast’” Diela nebola vykonand priamo Zhotovitel'om, ale subdodédvatelom Zhotovitel'a.
je nevvhnutnou siéastou nasledujiicej fakturicie (okrem prvej fakturdcie) bankovy vipis
o Uhrade faktir vystavenych subdodévatel'mi za zrealizovani a fakturovani predchadzajicu
cast' Diela v zmysle prislusnych ustanoveni platnych zmliv o dielo a/alebo objedndvok
uzavretych medzi zhotovitel'om a subdoddvatelmi. Faktiry musia splfiat’ naleZitosti v zmysle
zakona o DPH €. 22272004 Z.z. amusia byt vystavené v silade scenami uvedenymi v
Sotaznom vykaze vymer,

Zhotovitel’ musi svoje prace vyaftoval overitelnym sposobom. Faktdra musi byt’ zoslavena
prehladne. pritom sa musi dodriziavat” poradie poloziek a oznaéenie. ktoré je v silade s cenami
uvedenymi v Sataznom vykaze vymer. Stéast'ou fakiiry je sipis vykonanych pric. 1. rozpis
realizovanych poloZiek Satainého vykazu, zostatky na jednotlivieh poloZkich, vimer.
pripadne iné doklady. Ktoré st potrebné pre preukizanie druhu a rozsahu priace. Rozsah
vykonanych prac svojim podpisom schvili Stavebny dozor a stavebny manazér

Faktiry vystavené v siilade s touto Zmluvou o dielo si splainé do 60 dni od ich doru¢enia
Objednavatel'ovi za predpokladu. #e splnaji vietky nilezitosti uvedené v tejto Zmluve o dielo.

V pripade, Ze fakiira nebude spliat’ vietky ndlezitosti vyzadované touto Zmluvou o dielo, bude
sa povazovat' za neuplni a Objednivatel je oprivneny vrdtit ju ZhotoviteTovi na doplnenie
alebo prepracovanie v lehote 10 dni odo dna jej dorugenia.

Faktiry je Zhotovitel” povinny vystavit' v 4-och origindloch a musia obsahovar’ vaetky
ndlezitosti  pozadované  prislusnymi  vieobecne  ziviienymi  pravoyvmi  predpismi.
Poskytovatel'om a zdkonom o DPH &, 222/2004 Z.z.. najmii:

a) obchodné mend Objednavatela a Zhotovitela. adresy ich sidla. miesta podnikania.
pripadne previadzkarne. 1CO. IC DPH:

b) poradové éislo faktiry:

c) cislo Zmluvy o dielo (dodatku k Zmluve o dielo);
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d) datum dodania tovaru alebo sluZby:
e} datum vyhotovenia faktary a datum jej splatnosti:
3] zdklad dane. jednotkovi cenu bez DPH:

) slovnt informédciu _prenesenie danovej povinnosti* ak osobou povinnou platit” dan je
prijemca tovaru alebo sluZby.,

h) bankoveé spojenie a ¢islo Gétu. na ktory ma byt fakiara uhradena;
i) odtla¢ok pecialky a podpis opravnenej osoby,
Prilohou faktur bude:

a) supis vykonanych prac (vykaz vymer) pisomne odsuhlaseny Stavebnym dozorom
a stavebnym manazérom, certifikaty a preukdzanie o zhode aktudlne zabudovanych
materialov a prisluini fotodokumentdciu. centifikaty pouzitych materialov:

b) cestné vvhldsenie Zhotovitela o dhrade faktir vystavenyeh subdoddvatelmi za
zrealizovani a fakturovania predehddzajicu éast’ Diela,

Faktira sa povazuje za zaplatent okamihom pripisania fakturovanej tiastky v prospech 0¢tu
Zhotovitel'a,

Ak Objednavatel neuhradi faktiru v lehote splainosti, Zhotovitel je opravneny poZzadovat urok
z omeSkania vo vyike 0,05% zo sumy, s ktorej Ohradou je v omeskani za kaxdy za¢aty den
omeskania za predpokladu. Zze Objedndvatel’ nevykonal napravu ani po pisomnom upozormeni
Zhotovitel'a v lehote do 10 dni od obdrzania takéhoto upozornenia.

REALIZACIA DIELA

Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat' Dielo vo vlastnom mene, na viastni zodpovednost a
nebezpedenstvo, v silade s platnymi pravaymi predpismi o bezpefnosti price a ochrane zdravia.
v stlade s platnymi pravnymi predpismi o poZiarnej ochrane a s reSpektovanim STN a
rozhodnuti orgidnov Stdtnej a verejnej sprivy tak. aby bolo Dielo sposobilé na riadne uZivanie a
po jeho vykonani. Zhotovitel' sa zaviizuje dodrZiavat’ poziadavky Objednavatela. Ktoré si
sacast'ou Zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny na vlasiné niklady vypracovat’ potrebné Ziadosti o vydanie sihlasov.
vyjadreni alebo stanovisk relevanminych orgdnov a organizicii a povolenia lak. aby Diclo
zhotovené podla projekiovej dokumenticie spifalo technické. technologické a vykonnostné
parametre uvedené v sitaznych podkladoch. v Zmluve o dielo, stavebnom povoleni. inych
rozhodnutiach prisludnych orgdnov a vo vieobecne zdviiznych pravnych predpisoch.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady vypracovat’ v silade so zikonom &. 254/1998 Z. 2,
o verejnych pricach v zneni neskordich predpisov skudobny plan Diela a plin uzivania Diela
v pripade ak sa Dielo odovzdava do skidobnej prevadzky. Skisobny plan je Zhotovitel povinny
vypracoval’ najneskor 3 dni pred zaéatim stavebnych prac na realizacii Diela a predlozit
Objednavatelovi na schvilenie. pricom Objednavatel skdsobny plan schvaluje za Gcasti
projekianta,

Zhotovitel sa zaviizuje zrealizovat” Dielo podla podmienok dohodnutyeh v Zmluve o dielo a na
ziklade:

a) v silade so siraznymi podkladmi:

b) v stilade s projektovou dokumentaciou:
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c) v stilade s harmonogramom prac pisomne odsuhlaseného Stavebnym dozorom.

Materialy. stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia by’ dokladované
certifikdtmi zhody podla zdkona & 133/2013 Z.z. o stavebnich wvrobkoch a o zimene
adoplneni niektorvch zikonoch. Materidly. stavebné diely a vyrobky zabezpetované
Zhotovitelom. ktoré certifikity zhody nebudi mat’. resp. nebudu zodpovedal” zmluvnym a
pozadovanym skoskam. je Zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’
bezchybnymi. Z tohto titulu veniknuté Skody #zndsa Zhotovitel. Objednavatel mdze stanovit’
termin na odstranenie vad primerany ich rozsahu. ktorého nedodrzanie je dévodom na
adstipenie od Zmluvy o dielo zo strany Objednavatela.

Zhotovitel' je zodpovedny za primeranost. stabilitu a bezpeénost' vietkych ukonov na
Stavenisku, vietkych stavebnych postupov a za celé Dielo. Zhotovitel je povinny. kedykolvek
ho oto Stavebny dozor poziada. predlozit’ podrobnosti o opatreniach a postupoch, Ktoré
navrhuje pouzit’ za Géelom vyhotovenia Diela. Ziadna podstaind zmena tychio opatreni
a postupov nesmie byt” vvkonand bez predoslého pisomného ozndmenia Stavebnému dozoru
a pisomného odsihlasenia Stavebnym dozorom.

Ak Zhotovitel povazuje pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo nedéelné, musi
uplatnit’” svaje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné poziadanie
Stavebného dozoru a po predchadzajicom pisomnom schvileni Objedndvatela vvkonat'. pokial
nie si vrozpore s prislusnymi technologickymi postupmi. alebo neodporuji privnym
predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Stdtnej spravy.

Zhotovitel je pred zatatim vykopovych pric alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé
podzemné alebo nadzemné vedenia povinny oboznamit’ sa s umiestnenim vietkych existujiicich
sieti. Zhotovitel' pred zatatim pric pisomne poziada vlastnikov. spraveov  alebo
prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich lokaliziciu/vyt¥éenie a v pripade podzemnych vedeni
vyhotovi ruéne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Néklady spojené s vytyéovanim
a vysondovanim sieti znada Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za vietky skody spasobené
nim alebo jeho subdodavatel'mi pocas vyvKkonu pric na tychto zariadeniach a takéto skody musi
na viasiné ndklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatela a Stavebného dozoru. do doby
nim uréenej na ich adstranenie. Zhotovitel je povinny urobil” vietky opatrenia a splnit’ vietky
opravnené poziadavky opravnenych orginov. vilastnikov a prevadzkovatelov podzemnych
vedeni a zariadeni slvisiace s ich odstranenim. pripadnou prekladkou a znovuzriadenim
vietkych inzinierskych sieti. Niaklady na tieto price zndsa Zhotovitel’.

Ziadna ¢ast” Diela nesmie byt zakryta bez predchadzajiuceho pisomného stihlasu Stavebného
dozoru. Zhotovitel je povinny umozZnit’ skontrolovanie akejkol'vek casti Diela, ktora ma byt
zakrvta. Zhotovitel aspon 3 pracovné dni vopred pisomne vyvzve Stavebny dozor. Ze ¢ast” Diela
bude zakryvat’ Stavebny dozor vykond kontrolu. V pripade. 2e ju nevykona. je povinny uhradit
naklady dodatolného odkrvtia. pokial také odkryvtie poZaduje. Ak sa viak pri dodatoénom
odkryti zisti. 2e vykonané price boli vadné. nesie naklady dodatoéného odkrytia Zhotovitel

Zhotovitel' znasa nebezpeCenstvo skody na zhotovovanom Diele a materidloch az do dna
riadneho odovzdania predmetu Zmluvy o dielo alebo prisludnej ¢asti Zhotovitel'om a prevzatia
predmetu Zmluvy o dielo podla Zmluvy o dielo. Skutoénost’. ze Objednavatel alebo Stavebny
dozor skontroloval vykresy. vipoéty, dodavky, vzorky a vykonané prace. nerbavuje
Zholovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vvkondvanie potrebnych kontrol
tak. aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu Zmluvy o dielo.

Pred zagatim realizicie predmetu Zmluvy o dielo a v stivislosti s edovzdanim Staveniska resp.
i potas realizicie Diela je Zhotovitel' povinny wvyhotovit zaznam a fotodokumenticiu
hraniénych Kkamefiov. rozvodov. kdblov. kandlov aostainych inzinierskych sieti. ako aj
okolitveh stavieb. Klord vidy odoveda aj Stavebnému dozoru. Ak 1ak Zhotovitel' neurobi,
a nasledne vaniknd pochybnosti o ich stave pred zagatim prac na stavbe plati za rozhodujlce
stanovisko Objedndivatefa.
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Zhotovitel' je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikacidch udriiavar
cistotu a priebezne odstrafovat’ nedistoty veniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel je opravneny pou#it’ projektovi dokumentaciu len pre zhotovenie predmetu Zmluvy
o dielo. Jedna sada projekiove] dokumentacie musi byt' k dispozicii na Stavenisku v kazdom
Case pre pouzilie a vvkondvanie kontroly Stavebnym dozorom a kaidou daliou osobou
uvedenou v Zmluve o dielo.

Viethy priace potrebné pre vvhotovenie a dokonéenie Diela a odstranenie pripadnych vad Dicla
musi Zhotovitel vykondvat tak. aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

a) vymozenosti / pohodlia verejnosti.

b} pristupov. moznosti uzivania a Gdrzby verejnych alebo sikromnych komunikicii a
chodnikov  k nehnutelnostiam/pozemkom. nezivisle na tom. & st vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody sposobené realizaciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté na
ostatnom majetku Objedndvatela alebo na majetku tretich osdb je Zhotovitel povinny
bezodkladne odstrinit’ na viastné niklady opravou, a to najneskéor do 3 dni odo dia. kedy
k skode doslo.

Ak v sivislosti so zadatim prac na Stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit
dopravné znafky podla predpisov o pozemnych komunikacidch je povinny obstarat’ ich na
vlasiné naklady Zhotovitel. ktory zodpovedd i za ich umiestnenie v sulade so pravidami
organizicie dopravy a ich udrziavanic. Zhotovitel sa zaviizuje na vlasiné naklady zabezpedit’
a so sihlasom Objednavatela umiestnit” informaéné tabule pre verejnost’ s aktudlnymi Gdajmi
o konkréinyeh dopravinych a inych obmedzeniach sivisiacich so stavebnymi pracami podla
Zmluvy o dielo. o predpokladanom ¢ase trvania tvchto obmedzeni a o moznych sposoboch
vyhnutia sa predmetnym obmedzeniam /obchadzka/.

Zhotovitel je povinny pouzival vietky primerané prostriedky k tomu, abyv nedodlo k podkodeniu
ciest a mostov umoZiujicich spojenie so Staveniskom alebo vedicim K Stavenisku stavebnymi
strojmi a dopravnymi prostriedkami Zhotovitela alebo Ktorémkol'vek z jeho poddodavatelov.
Zhotovitel' musi vyhladivar také trasy, vybrai' a pouZivat' také vozidla a mechanizmy
a obmedzit’ a rozloit” naklad tak, aby ka2da doprava na Stavenisko a zo Staveniska. Ktorou
dochidza k presunu materidlov. strojného zariadenia Zhotovitel'a bola vyvkondvand tak. aby
nevenikali zbytoéné Skody na t¥chio cestdch a mostoch, Vaniknuté zivady a podkodenia je
Zhotovitel' povinny bezodkladne odstrinit’ na vlastné naklady ich opravou. V opa¢nom pripade
je Objednavate! opravaeny ticto zévady a poskodenia odstranit” na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel' od dorutenia Pokynu objednavatel'a poveri trvalym riadenim pric na Stavenisku
Stavbyvediiceho. s pozadovanymi skisenostami a kvalifikiciou v zmysle platnych predpisov
Slovenskej republiky. Vietci stavbyvedici Zhotovitela musia mat” opravnenie na vykon
stavbyvediceho v zmysle zdkona & 138/1992 Zb. o autorizovanych  architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v akwalnom zneni. Primerand ¢ast’ dohliadajoceho
personalu Zhotovitel'a musi mat” pracovni znalost™ (Ustnu i pisomnu) slovenského jazyka.
v opatnom pripade Zhotovitel zabezpeti na Stavenisku dostatoény pocet sposobilych
timoénikov potas celej pracovnej doby,

Majneskor k terminu ukonéenia preberacieho konania po dokonéeni Diela je Zhotovitel povinny
Stavenisko vypratat’, vyéistit. odstranit’ skody a upravit ho na viastné ndklady do stavu podla
pokynov Stavebného dozoru,

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel’.

Zmluvné strany sa dohodli. ke stavebny material, resp. realizované Casti Diela prechadzaji do
viastnictva Objedndvatel'a ich zabudovanim. Tymio viak Objednavatel nepreberd na seba
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zodpovednost’ «za vady zabudovaného materidlu a uskutoénenych pric a Zhotovitel' nadalej
znisa nebezpedensivo Skody na zhotovovanej veci.

Nebezpecensivo skody na zhotovovanom Diele znada Zhotovitel' do dia podpisu preberacieho
protokolu po dokonéeni Diela Objedniavatel'om.

Ak Zhotovitel' nezhotovi predmet Zmluvy o dielo riadne a véas. Objedndavatel je opravineny
pozadovat” a Zhotovitel’ je povinny zaplatit' zmluvni pokutu vo vyike 0.5 % 2 ceny Diela za
kazdy zataty den z omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym zhotovenim Diela. Pravo
Objedndvatela na nahradu skody v plnej vyike (vratane vysky presahujicej ubradent zmluvn
pokutu} zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika. Povinnost Zhotovitela podla tejto zmluvy
zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Zhotovitel je povinny zaplatit' zmluvnd pokutu v plnej
vyike v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objedndvatela. AK lehota nebude urdend. tak je
povinny v plnej v¥8ke nahradit’ Skodu, resp. uhradit’ sankeiuv a zaplatit” zmluvind pokutu do 13
dni odo dha dorufenia vyzvy Objednavatela. Nirok Objednavatela na zmluvni pokutu
v zmysle L 13.5 tejto Zmluvy nie je tymto Sldnkom 7.23 Zmluvy dotknuty.

Ak predmet Diela nebude spiﬁal' parametre uvedené v siraznych podkladoch. v Zmluve o dielo
vidtane jej priloh a vo vieobecne zaviznych pravnych predpisoch. Zhotovitel' je povinny
zaplatit’ Objedndvatel'ovi na zaklade vyzvy Objedndvatela zmluvnd pokutu vo vyike 5 %
z Ceny Diela. Pravo Objedndvatela na nahradu Skody v plnej viske (vratane vysky presahujiicej
uhradend zmluvnd pokutu) zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Zaplatenim zmluvnej pokuty
nie st dotknuté naroky Objednavatel'a z vad Diela.

Zhotovitel" je povinny Objednavatelovi predloZit’ pisomny zoznam vietkych subdodavatelov
na odsahlasenie. Zmenu subdodavatelov moze Zhotovitel vykonat' len s vopred dorutenym
pisomnym sthlasom Objedndvatela v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo.

DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVYNYCH STRAN

Zhotovitel™:
i) Jje povinny postupovat’ podl'a projektovej dokumentécie:
b) Je povinny realizovat’ predmet Zmluvy o dielo v silade so Zmluvou o dielo virdlane jej

siasti a priloh. projekiovej dokumenticie s platnymi STN. predpismi BOZP.
sivisiacimi rozhodnutiami prisludn¥ch orgdnov a ostatnymi vieobecne ziviiznymi
pravaymi predpismi a je povinny nakladat’ s odpadmi venikajicimi pri realizdcii stavby
v sitlade s ustanoveniami zakona o odpadoch v platnom zneni:

c) pri realizicii predmetu Zmluvy o dielo je povinny pouzit” virobky v zmysle sutainych
podkladov. kioré maja najvy3sie kvalitativne vlastnosti. abv bola pri beZnej tidrzbe
zarudena poZiarna bezpednost., hygienické poZiadavky. ochrana zdravia a Zivotného
prostredia. bezpeénost’ pri uZivani. za to zodpovedai:

d) na ziklade pisomnej dohody s Objednavatelom méze pozadoval’ adekvdine zmeny
stavebnveh materidlov za iné materidly za dodrzania podmienky. Ze kvalitativne
zodpovedajo materidlom obsiahnutym v projektovej dokumentacii, Pouzité materialy
musia splival’ poZiadavky uvedené v § 431 Stavebného zdkona. STN a inyeh nadvznych
predpisov platnych v Slovenskej republike a ich pouZitie nemd vplyv na Cenu Diela;

e) je povinny potas realizicie Diela na vlastiné naklady zabezpetovat” kontrolné skisky
pouzitvych materidlov ako aj stavebnych ¢asti Diela podla STN. Materialy a stavebné
casti. ktoré nevvhoveli kvalitativoym skiskam. Zhotovitel' odstrani bezodkladne na
viastné naklady;
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h)

1

k)

m)

ni

zabezpeti a poskyvine Stavebnému dozoru vzorky vietkych materidlov alebo vybavenia
v stilade s technickymi Specifikiciami najmenej 7 dni pred planovanou objednavkou
alebo nakupom tychto materidlov alebo vybavenia:

v pripade. #e Zhotovitel' predlozi vzorky. ktoré nevvhovuji poziadavkam Zmluvy o
dielo, Stavebny dozor ma pravo odmietnut’ akokol'vek takito vzorku, v tom pripade
Zhotovitel je povinny predlozit’ Stavebnému dozoru novi vzorku do dvoch tyzdnov,
Riziko. vydavky a zodpovednost” za pripadné zamictnutia vzoriek Stavebnym dozorom
znasa Zhotovitel:

je povinny si zabezpe¢it’ na viastné naklady vietky povolenia. sihlasy. stanoviskd a iné
potrebné dokumenty, potrebné k realizdcii prac (napr. sihlas k vyrubu stromoy. sihlas
k umiestneniu informaénych tabal, sihlas s pracami v ochrannyeh pasmach.
rozkopavkové povolenia. povolenia k zvlastnemu uZivaniu cestnych komunikacii. na
vyiyvEovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu zmluvnej dokumentdcic vratane vietkyech
druhov dani a poplatkov. nakladov spojenych s uvedenymi dkonmi a pripadnych pokit
za nedodrzanie terminov a podmienok tam uvedenych:

pred zabudovanim vybavenia a materidloy do Diela Zhotovitel” predlozi Stavebnému
dozoru certifikaty vydané opravnenymi intiticiami alebo opravnenymi osobami
o potvrdeni stladu vvbavenia a materidglov. kioré budid soéastou Diela v silade s
projektovou  dokumentaciou pre realizdciu stavby o ¢om sa vyholovi preberaci
protokol:

je povinny na vlastné ndklady zabezpecit' doddvku a montaz potrebného stavebného
materialu;

je oprivneny #iadal’ od Objedndvatela potrebni stéinnost’;

sa zaviizuje na vlastné ndklady uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za Skody sposobené
pri vvkone Cinnosti a Skody sposobené vyv&iou mocou a na majetku a zdravi tretim
osobdm v sivislosti s jeho ¢innostou a previdzkou ako aj v sivislosti s éinnostou
a prevadzkou jeho subdodavatelov (d'alej len ..poistenie zodpovednosti za Skodu™).
Minimalna poisina suma pre poistenie zodpovednosti za skodu je 500 000,- EUR.
Zhotovitel' je povinny prediozit” Objednavatelovi doklady preukazujice uzatvorenie
poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujice viiku poistenia do 10 dni od datumu
nadobudnutia 0¢innosti Zmluvy o dielo. Pokial Zhotovitel' pozadované doklady
nepredlozi v stanovenej lehote alebo vyike, Objednavatel ma narok na okamzié
odstipenie od Zmluvy o dielo bez Ffnanénych ndrokov Zhotovitela. Poistenie
zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel povinny udrziavat” do ukonéenia odovazdavacieho
a preberacicho konania dokonéeného Dicla. Zhotovitel v plnej vyike zndda pripadni
skodu spdsobeni kradezou, stratou. znicenim alebo invm poskodenim majetku;

je dalej povinny na viastné ndklady poistit’ Dielo vo vy3ke zmluvnej ceny Diela po
dobu trvania tohto zmluvného vztahu pre pripad poSkodenia. znicenia. straly.
odeudzenia alebo inych $kéd na zhotovovanom Diele (d'alej len .poistenie diela™).
Zhotovitel' je povinny predlozit’ Objednavatelovi doklady preukazujice uzatvorenie
poistenia Diela a preukazujice vysku poistenia do 10 dni od datumu nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o dielo, Pokial Zhotovitel pozadované doklady nepredlozi v
stanovenej lehote alebo vyike. Objedndvatel’ ma narok na okamzité odstipenie od
Zmluvy o dielo bez finantnych narokov Zhotovitel'a. Zhotovitel' je povinny pisomne
oznamil’ Objednavatelovi kazda poistng udalost” na stavbe do 5 pracovnych dni od jej
veniku a v rovnakej lehote je d'alej povinny informovat” Objednavatela o vyplateni a
vyike poistného plnenia z tejlo poistnej udalosti;

je povinny pisomne upovedomit’ poistovatelov o zmendch povahy. rozsahu alebo
programu vystavby Diela a zaistit' primeranost” poistenia po celd dobu vyvKkondvania



o}

p)

q)

r)

pric podla Zmluvy o dielo. Zhotovitel je povinny predloit’ Objednavatelovi platng
poistné zmluvy a potvrdenky o platbich poistného pola terminov  uvedenych
pod pismenom 1) a m) tohto ¢lanku Zmluvy o Dielo. Ak Zhotovilel' porudi povinnost’
dohodnit a udrziavatl’ v platnosti akékol'vek poistenie pozadované Zmluvou o dielo
alebo nepredlozi Objednavatelovi doklady podla tohto bodu méze Objedndvatel
v ivchto pripadoch uzatvorit’ a udrziavat' v platnosti vietky takéto poistky a platit’
potrebné poistné a ndklady s 1vm spojené si odéital’ ako dlh Zhotovitel'a zo splatngj
pohladavky Zhotovitela;

Poistenie podla pismena m) tohto ¢lanku 8.1 Zmluvy o dielo musi byt” dohodnuté na
spolotné meno Zhotovitela a Objedndvatela. Poistenie podla pismena 1) a m) tohto
clanku 8.1 Zmluvy o dielo musi kryt”

(i) Objedndvatela a Zhotovitel'a proti viethym stratim alebo $kodam vzniknuiym
z akejkolvek priciny odo dna zaéatia pric na Stavenisku a2z do ukonéenia
odovedavacieho a preberacicho konania dokon¢eného Diela;

(i) Zhotovitel'a za jeho zodpovednost” potas ziruénej doby za stratu alebo Skodu,
ktorej pri¢ina nastala pred zacatim plynutia zaruénej doby a za stratu alebo
tkodu sposobeni Zhotovitelom pocas plnenia ak¥chkol'vek zaviizkov podla
Zmluvy o dielo veatane odstranovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zirudnej
dobe;

(iii)  Zhotovitel'a za vietky Skody a ndroky sivisiace s Omrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby. stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného ne?
Dielo). ku ktorym dodlo nasledkom  vystavby adokoncenia Diela
a odstranovania vad Diela a vogi vietkym narokom na ndhradu skody. sadnym
konaniam. ndkladom. poplatkom avydavkom. Ktoré v sivislosti s tym
vzniknd:

{ivi  Zhotovitel'a za straly alebo skody na majetku (inom nez je samotné Diela)
vyplyvajiicich z realizdcie Zmluvy o dielo:

na svoje niklady zabezpeli vietko zariadenie Staveniska potrebné pre realizaciu
predmetu Zmluvy o dielo:

na zabezpecenie. aby Dielo vvhovovalo poziadavkam Zmluvy o dielo je Zhotovitel
povinny na vlastné naklady vypracovat’ Plan zabezpetenia kvality a Plan Kontroly
kvalitv. ktory spina poziadavky série noriem 150 9000, dodrziavat’ a aktualizovat ich
po cely ¢as realizicie prac. Zhotovitel' je rzodpovedny za to, aby vietcl jeho
subdodavatelia a dodavatelia vy hovovali poZiadavkam zriadeného Plinu zabezpelenia
kvality a Planu kontroly kvality;

zodpovedd za vietky 3kodyv na stavbe, zariadeniach a pozemkoch. ako aj za skods
vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizicii Diela. ktoré vykondva Zhotovitel,
bez ohl'adu na to € tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenvmi
tretimi osobami. Zhotovitel sa zaviizuje. 7e akikolvek nim sposobend. alebo
zapricinend Skodu pri realizicii predmetu Zmluvy o dielo odstrani tak. e uvedie
poskodeni East’ predmetu Zmluvy o dielo. pozembku alebo ingj veci do povodného
stavu, Ak uvedenie do pévodného stavu nie je mozné. nahradea sa Skoda v peniazoch.
Sumu naroku na nahradu 3kody sposobenej Zhotovitelom je Objedndvatel opravneny
jednostranne si zapoditat’ zo sumy garancnej zibezpeky alebo odpotitat’ si z Ciastky
fakiurovane] Zhotovitel'om:

je povinny viest” o pracach a dodavkach, ktoré vvkondva svoj stavebny dennik so
vietkymi zileZitostami v zmysle prislusnyeh ustanoveni Stavebného zdkona. do
ktorého musi zapisovat’ vietky podstatné udalosti, ktoré sa stuli na Stavenisku. Zapismi
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5)

U

]

w)

by

y)

z)

aa)

bh)

ec)

v stavebnom denniku nie je moiné menit” a/alebo dopliat Zmluvu o dielo. Zapisy
v slavebnom denniku podpisané Zhotovitelom. Objedndavatelom a stavebnym dozorom
vykonané v silade so Zmluvou o dielo s pre zmluvné strany zaviizné;

je povinny pred ndstupom na realiziciu prac podla Zmluvy o dielo zabezpedit' pre
svojich pracovnikov a pracovnikov subdoddvatel'ov absolvovanie vstupnyeh Skoleni a
testov z PO a BOZP platnyeh v Slovenskej republike;

moze na stavbe nasadit’ len persondl. Ktory ma poZadovanu kvalifikaciu. a Ktory
vykondva potrebné prace podfa podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo alebo
stanovenych vieobecne ziviznymi pravnymi predpismi a v primeranom Case;

je povinny vybavit svoj personal vhodnymi bezporuchov¥mi pristrojmi:

na ziklade pisomného prikazu Objednavatela alebo Stavebného dozoru nahradi
personal. ktory Objednavatel’ oznaéi za nedostatoéne odborne sposobily na vykon pric
pri plneni predmetu Zmluvy o dielo. bez ohladu na to. & ide o persondl Zhotovitela
alebo jeho subdodivatela. V opaénom pripade je Zhowvitel povinny  zaplatit’
Objedndvatel'ovi jednorazovii zmluvnd pokutu vo vyike 100.- EUR za kaidy
nedostatoéne odborne sposobily persondl jednotlivo, 1zn. za kazdi jednu osobu:

sa zaviizuje pri realizicii Diela pouzit’ dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak. aby
sa Zhotovitel nedostdval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativiveh podmienok
podla Zmluvy o dielo:

znada odo dna zatatia prac na predmete Zmluvy o dielo aZ po prevzatie Diela
Objednavatel'om nebezpedenstvo Skody na predmete Zmluvy o dielo. Vzniknutd Skodu
je Zhotovitel povinny bezodkladne opravit’ alebo nahradit’ na viastné niklady tak. aby
bol predmet Zmluvy o dielo. resp. poskodena Cast’ pri odovzdani a prevzati bez vad a
v stilade so Zmluvou o dielo:

je povinny bezodkladne pisomne oznamit’ Objedndavatelovi prekazhky na odovzdanom
Stavenisku. kioré mézu spomalit” alebo ohrozit’ prace na predmete Zmluvy o dielo:

na ziklade vzdjomnej dohody s Objedndvatelom moke ukondit realizaciu Diela pred
uplynutim Lehoty vystavby, pricom Dielo musi byt riadne ukonéené v zmysle Zmluvy
o dielo;

sa zaviizuje, Ze jeho pracovnici budi nosit’ oble¢enie zretelne jednotne oznacené
firemnou znackou. taktiez mechanizmy. ktoré sa budi pohybovat” na Stavenisku budd
oznacéené firemnou znackou:

sa zaviizuje. 2e jeho pracovnici bud( nosit’ ochranné pracovné pomoicky v sulade
s predpismi BOZP a poziadavkami Objednavatela. Zhotovitel'om povereny pracovnik
pre oblast” BOZP bude oznameny listom Stavebnému dozoru do 14 dni od podpisu
Zmluvy o dielo;

je povinny na vlasiné naklady udrziavat® na prevzatom Stavenisku a prilahlych
komunikaciach. uréenych na doprave materidlu poriadok a Eistotn a odstrafovart
odpady a ne¢istoty, ktoré vanikli pri vykondvani jeho prac. AR Zhotovitel nesplni tino
svoju povinnost, vyzve Objednavatel’ Zhotovitela na bezodkladné (najneskor viak do
3 dni od dorucenia vizvy Zhotovitel'ovi ) splnenie tejlo povinnosti a upozorni ho. 7e v
pripade. ak tito povinnost” Zhotovitel nesplni ani po doruéeni vyazvy. ma Objednidvatel
pravo splnit’ povinnost” Zhotovitela sam alebo pomocou tretich osdb na ndklady
Zhotovitela. pricom v tomto pripade Objednavatel nie je viazany jednotkovymi cenami
Zhotovitela za podobni ¢innost’ ani v pripade Ze su v SalaZznom vykaze vimer
uvedené. Zhotovitel' ziroven strica narok na zaplatenie prac podla tohlo pismena cc)
Zmluvy o dielo (ak boli sucastou Satazného vvkazu vymer):



8.2

dd)

ee)

i)

)

hh)

i)
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kk)

1)

mm)

je povinny uvolnit’ Stavenisko K terminu ukondenia preberacicho konania alebo
v lehote uvedene] v odstupeni od Zmluvy o dielo. Ak Zhotovitel neuvolni Stavenisko
v stanovene] lehote, Objedndvatel ho vyvezve na splnenie tejto povinnosti a uréi
Zhotovitelovi primerani dodatoéni lehotu. Po méamom uplynuti tejto dodatoéne
poskvtnutej lehoty je Objednavatel’ opravneny veci vo vlastnicive Zhotovitela
nachddzajice sa na Stavenisku nechat” odstranit” zo Staveniska tretimi osobami na
naklady Zhotovitela. V pripade. ak Zhotovitel' porudi svoju povinnost vvpratal’
Stavenisko podla tohto ¢lanku. je na wvyzvu Objedndvatela povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvad pokutu vo vyike 1.000.- EUR za kaidy den omedkania
s vypratanim Staveniska., Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd Objednavatelovi
pravo na nahradu Skody v plnej vyake (vritane v¥Sky prevySujice] zmluvnd pokutu):

je povinny v pravidelnych intervaloch ziéastnit’ sa na kontrolnych dnoch zvoldvanych
Stavebnym dozorom za Géasti Objednavatela, Stavbyvediceho a ostatnych zastupeoy
Objednavatel’a a Zhotovitela:

je povinny na zaklade Ziadosti podal” Objednavatelovi. poverenému zdstupcovi
Objedndvatela alebo Stavebnému dozoru bez zbytotného odkladu informicie
o skutotnostiach uvedenych v Ziadosti o poskyvinutie informacii:

Je povinny dosledne dodrZiavat relevaminé predpisy tykajice sa bezpecnosti a ochrany
zdravia pr praci, najm# zakony ¢. 126/2006 Z.z.. 124/2006 Z.z.. vyhl. &, 308/2009 2.z,
a Nariadenia vlady ¢, 115 a 145/2006 Z.z. a iné relevantné predpisy v oblasti ochrany
zdravia a bezpetnosti pri prici. Starostlivost’ o bezpeénost’ a ochranu zdravia je
rovnocennou a nedelitelnou ¢astou pripravy. planovania a plnenia pracovnyeh uloh
(8132 zdkona ¢. 311/2001 Z.z. Zékonnik price v zneni neskordich predpisov);

je povinny k ditumu nadobudnutia innosti Zmluvy o dielo ozndmit’ Objedniavatelovi
meno technika BoZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti kvalilikovana a musi
mat’ oprivnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabrinenie pracovnym
trazom. Jeho meno bude nahlisené tak Objednavatelovi ako aj Stavebnému dozoru
pred zacatim pric na stavbe:

je povinny na vlastné naklady pripravit’ .Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci™.
Tdto dokumentdcia musi redpektovat’ platnd pravou Gpravu Zhotovitel' odovada
uvedeny plin Objedndvatelovi pred zacatim pric a ziroved oznami zalatie Pric
InSpektordtu price.

je povinny vykondvat vietky prace v silade s planom bezpeénosti a sledovat’ instrukcie
povereného pracovnika Objednavatela ohladne ochrany zdravia a bezpeénosti pri
praci;

je povinny informovat’ Objednavatela o svojich subdoddvatefoch a pisomne Ziadar
stihlas s ich zmenou v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo;

Jje povinny redpektovat &pecifikd. ktoré spodivaji v skutoénosti. ze Dielo je vykonavané
v aredli nemocnice alomuto prispdsobit’ vikon prac /pracovnd doba. hluk a pod./
zohladnujic v lomio smere pokyvny Objednavatela.

je povinny prijat’ a dodrziavat poziadavky na zriadenie Staveniska a jeho previdzku
a udrzbu v rozsahu poedla prilohy PoZiadavky na zriadenie Staveniska jeho prevadzka
a Odrzba~,

Objedndvatel”,

a)

je povinny poskyvtnut’ Zhotovitel'ovi sudinnost v rozsahu podla tejto Zmluvy o dielo:
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9.2

9.3

9.4

b) je povinny po splneni povinnosti Zhotovitel'a podla tejlo Zmluvy o dielo. protokolarne
odovzdar’ Zhotovitelovi Stavenisko:

c) je opravneny kedvkolvek kontrolovat’ realizaciu Diela:

d) je opravneny Ziadat' od Zhotovitela informicie o akvchkolvek skutoénostiach
iykajacich sa predmetu Zmluvy o dielo:

e) je opravneny kedykolvek pisomnym oznamenim Zhotovitelovi prevziat vietky alebo
niektoré prava a povinnosti Stavebného dozoru vyplyvajice z tejto Zmluvy o dielo,

i) je povinny prevziat’ skolaudované Dielo, v pripade ak st odstrinené vietky vady diela
v zmysle poziadaviek Objednavatela.

ODOVZDANIE A PREBERANIE DIELA

Preberacie konanie zvolava Stavebny dozor na ziklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela. Stavebny
dozor musi obdrzat’ pisomni Ziadost” od Zhotovitel'a najmenej 14 dni pred poZzadovanym
terminom zalatia preberacieho konania.

Datum acas zaalia preberacicho Kkonania musi Stavebny dozor pisomne oznamit
Objednavatelovi a Zhotovitel'ovi najmenej 14 dni vopred.

Podmienkou zaéatia preberacicho konania je odstrdnenie alebo ndhrada vietkvch Skod
spisobenych Zhotovitelom na zivote. zdravi alebo majetku Objednavatela alebo tretich osdb.

Zhotovitel odovzda Objednavatel'ovi Dielo ako celok. Predpokladany termin odovzdania Diela
uvedie Zhotovitel v Harmonograme pric.

Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani Diela odovadat” Objedndvatelovi dokumenty
uvedené v tomto bode vo fyzickom vyhotoveni v 3 rovnopisoch a v elektronickej forme na
vhodnych technickych nosi¢och dat /CD. DVD a pod./ vo formadte "dwg™ a “pdf v potte 3 ks.
Absencia niektorého z tvehto dokladov je dovodom pre nezatatie preberacieho konania.

a) tplnd dokumenticiu skutoéného vyhotovenia Diela opatreni pe¢iatkou Zhotovitel'a:

b) podrobny seodeticky elaborat so zameranim realizovanej stavby v zmysle vvisie
uvedeného, Predpisuje sa zabezpeCoval’ geodelickymi metddami polohové a viskové
zameranie skutoéného vvhotovenia dokonéenych objektov alebo ich asti pri
podzemnych vedeniach a objektoch uz pred ich zakrytim;

c) zoznam zmien oproti schvdlenej projektovej dokumentacii odsiahlasend projektantom.
Stavebnym dozorom s ich siruénym odévodnenim:

d) geometrickeé plany irvalych objekiov a geometrické plany pre zriadenie vecného
bremena v potte vyvhotoveni uréenom Stavebnym dozorom:

e} vieltky osvedéenia a zaviizné odbomé stanoviskd potrebné k jednaniu s dotknutymi
institdeiami.

B protokoly o tspeinom vykonani jednotlivich skisok (konkrétne skosky vodotesnosti
kanalizacie a Sachi,  tlakové skisky, individudloe a komplexné  skusky
strojnotechnologickyeh zariadeni a pod. ):

2) doklady o zhutneni zasvpov rvh v komunikdciach a chodnikoch (protokoly o skiske);

hj spravy o odbornych prehliadkach. skaskach a dradnyeh skidkach na vietky vyhradend
technické zariadenia podla vyhlasky 308/2009 Zb. vritane ich zoznamu
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i) dokumenticiu komplexnvch skusok a protokol o uspeinom vykonani komplexnyeh

skisok:

i kapie stavebnych dennikoy;

k) Specifikaciu beznveh pordch a ich opriv;

1) doklady vyvzadované podla platného zikona o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zikonov;

m) dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a

stavebnych dodavok (atesty. osvedéenia o akosti materidlov podfa STN. protokoly o
vykonani skiok. protokoly,

nj dokumenticiu pre preukazovanie poZzadovanych vlastnosti zariadeni.

o) zapisnice o prevereni pric a konstrukcii, zakryvanych poas vystavby:

Pl zaznamy o zaskoleni obsluhy:

q) vietky ostatné podla véeobecne ziviiznych pravnych predpisov a doklady poZadované

Objednavatel'om alebo Stavebnym dozorom:

r) doklady potrebné k riadnemu previdzkovaniu Diela a pisomné potvidenie buduceho
previadzkovatel'a Diela, Ze Dielo splha podmienky previadzky:

5) zoznam zariadeni z hfadiska zaradenia hmotného majetku.

Preberaci protokol Diela bude obsahoval’ aj vyhldsenie. Ze dhom ukoncenia preberacicho
konania zacina plynit’ zaruéna doba v zmysle Zmluvy o dielo. V preberacom protokole sa
uvedie datum zacatia a pripadne ukonéenia zaruénej doby.

Objedndvatel’ nie je povinny prevziat’ Dielo alebo jeho €ast'. ak toto nie je riadne vykonané.
najmé ak v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a preveatiu diela alebo jeho asti. vykazuje Dielo
alebo jeho ¢ast’ akékolvek vady alebo nedorobky alebo ak Zhotovitel neodovzdi
objednavatelovi niektory z vyEiie uvedenyveh dokumentov,

Zmluvné strany sa dohodli. Ze v pripade zistenia nedostatkov a vad Diela. resp. jeho niektorej
éasti alebo ¢asti, bude spisany zipis o zisten¥ch vadich a pedostatkoch diela. ktory bude
podpisany oprivnenym zistupcom Objednavatela. Sacastou zdpisu o zistenych vadich bude
detailny opis zistenych vad diela. resp. jeho Casti a nedostatkov a Objedndivatelom uréeny
termin ich bezodplatného odstranenia zo strany Zhotovitela.

Zaviizok Zhotovitel'a podla Zmluvy o dielo sa povaZuje za spineny, a teda Dielo sa povaiuje za
odovzdané riadne a véas Objednavatelovi. okamihom ukonenia preberacieho konania. pricom
preberacie konanie sa povaiuje za ukonlené podpisanim odovzdivacieho a preberacicho
protokolu podla Zmluvy o dielo obidvomi zmluvnymi stranami a riadnym odstrdnenim vid
uvedenyech v preberacom protokole, resp. v zdpise o zistenych vadach. obdrzanim pisomného
potvrdenia budiceho prevadzkovatela Diela. ze Dielo splia podmienky prevadzky a sutasne
nadobudnutim pravoplatnosti rozhodnutia o povoleni na uzivanie Diela.

ZARUKY ZA DIELO

Zhotovitel ruéi za to. Ze predmet Zmluvy o dielo ma v dobe ukonéenia preberacicho konania
zmluvne dohodnuté vlastnosti. ze spifa projektované technické a ckonomické parametre, ze
zodpoveda technick¥m normdam a predpisom Slovenskej republiky a podmienkam uréenym
v sutaznych podkladoch a v tejto Zmluve o dielo vratane jej priloh. a ze nema vady. kioré by
rudili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvyéajnym alebo v Zmluve o
dielo predpokladanym téelom.
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Zhotovitel zaruéuje. #e tieto viastnosti bude mat’ Dielo minimalne 60 mesiacov { § 12 ods. |
pism. b) bod 4 zdkona & 234/1998 Z. z o vergjnych pracach) od ukonéenia preberacieho
konania. Zhotovitel' zdroven zodpoveda #za to. e sa dodané mnozsivo zhoduje s ddajmi
v sprievodnych dokladoch.

Pre ¢asti Diela. na ktorveh boli zistené vady a nedorobky pri odovedavani a preberani predmetu
Zmluvy o dielo . zatina zirudnd doba plynut diom ich odstrinenia napriek tomu. Ze sa povazuju
za prebraté diom ukonéenia preberacieho konania (§ 324 ods. 3 Obchodného zikonnika -
zivviizok Zhotovitel'a je splneny riadne a2 dhom odstranenia vietkveh vad a nedorobkov
uvedenych v zapisnici o odovzdani a prebrati Diela).

Zhotovitel' je povinny najneskor do 3 dni odo dna protokolarneho odovedania Diela uhradit
Objednavatelovi garanéni zibezpeku vo vyike 5 % zceny Dicla bez DPH. pritom tito
zabezpeku pouzije Objedndvatel na Ghradu pripadnych zmluvnych pokit a 5kod. narokoy z vid
Diela na zaplatenie ktoryeh mu vanikne priavo z titulu tejto Zmluvy o dielo (dalej len ..garanén:d
zibezpeka™) poas trvania zaruky v zmysle élanku 10.2 Zmluvy o dielo.

Zhotovitel' sa  zaviizuje uhradit' garanéni  zibezpeku bankovym prevodom na  GOcet
Objednivatela. Specifikovany v zdhlavi tejto Zmluvy o dielo, resp. vo forme bankovej zaruky.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e Objednivatel’ je povinny vrdtit Zhotovitelovi garanéni
zabezpeku znizent o ndroky Objednavatels voéi Zhotovitelovi podla éldnku 10,4 Zmluvy
o diclo najneskdr do 30 dni od uplyvnutia zdruénej doby a odstrineni vietkych vad
reklamovanych v rdmci tejlo doby. na ziklade pisomnej ziadosti so splatnostiou 30 dni odo dia
doruéenia Ziadosti.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za vietky vady. ktoré ma Dielo v ¢ase odovedania vratane skrytych
a pravinych vid a za vielky vady vzniknuté pocas zarufnej doby, Ak Objednavatel prevezme
Dielo so skryvtymi vadami. ktoré nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati Diela a kioré sa
vyshkyint v ziruéne] lehote. ma privo na dodatoéné bezplainé odstranenie tychto vad za
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednavatel oznami Zhotovitelovi vady bez zbvtoéného odkladu po tom, ¢o ich zistil alebo
to ich mohol zistit'.

Od okamihu uplatnenia prava Objednavatel'a na odstranenie vady aZ do ¢asu riadneho
odstranenia reklamovanej vady v sulade s podmienkami Zmluvy o dielo. ziruénd doba neplynie.

Objednavatel v ozndmeni vid popide vadu a uréi Zhotovitelovi primerani lehotu na odstranenie
vady. AK lehotu neurdi. Zhotovitel je povinny odstrdnit” vadu najneskor do 10 dni od dorudenia
oznamenia Objedndvatela. V lehote na odstrinenie vady je Zhotovitel povinny odstranit’
a/alebo nahradit’ aj vietky Skody spdsobené vadou a vietky Skody spdsobené odstrafnovanim
vady. Vada sa povazuje za odstraneni a2 okamihom odstranenia a‘alebo nahradenia skody
sposobenej vadou askody sposobenej odstranovanim vady. V pripade. ak ide o vadu
sposobujiicu havarijny stav Diela alebo vadu, ktora sposobila vanik havdrie, o je Zhotovite!
povinny odstrinit’ do nasledujticeho dia po jej oznameni Objedndvatelom. Zhotovitel je
povinny najneskar do 10 dni odo dia doruéenia oznamenia Objednavatela o vade sposobujiicej
havarijny stav Diela alebo o vade. Ktord spdsobila vznik havarie. odstranit’ a’alebo nahradit’ aj
vietky Skody sposobend vadou a vietky Skody spdsobené odstranovanim vady. V pripade. ak
v tejto lehote Zhotovitel neodsirdni a‘alebo nenahradi vietky skody sposobenéd vadou a vietky
Skody sposobené odstranovanim vady. ma sa za to. #e vada nehola riadne odstréanend.

Ak Zhotovitel' neodstrani niektord 2z vad uvedenych v ozndmeni vad v urlenej lehote
aneodstrdni a/alebo nenahradi vietky Skody sposobené vadou a odstranovanim vady.
Objednavatel’ je opravneny odstrinit” vadu a Skody sposobené vadou a odstranovanim vady
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prostrednictvom odborne sposobilej osoby na naklady Zhotovitela. pricom nie je viazany
cenami alebo sadebami uvedenymi v Zmluve o dielo. Takéto odstranenie vady nema vplyv na
plamost” zaruky poskvinutej ZhotoviteTom podla Zmluvy o dielo. Objednavatelove priavo na
uplatnenie zmluvngj pokuty za neodstranenie vad Zhotovitel'om tym nie je dotknuté,

Zhotovitel' sa tymto zaviizuje uhradit Objednavatel'ovi vynalozend naklady. ktoré venikli
Objedndvatelovi pri odstranovani vady a/alebo skody sposobenej vadou a/alebo odstratovanim
vady na zaklade faktiry vyvstavene] Objednavatelom (ktorej prilohou budia doklady primerang
dikazne) hodnoty. na zdklade Ktorveh bola stanovend hodnota fakturovanyeh pric). Lehota
splatnosti faktary je 14 dni odo dha jej vystavenia. V pripade omeskania Zhotovitela so
zaplatenim vynaloZenych nakladov sa Zhotovitel” zaviizuje zaplatit’ Objednavatelovi uplatnent
zmluvnd pokutu vo vyske 100.- EUR za kazdy deft omedkania so zaplatenim vynaloZzenych
nakladov.

Za vadu Diela podla kazdej opravnenej reklamacie je Objedndvatel opravneny pozadovatl” od
Zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyike 0.01% z ceny Diela. Tito pokutu Zhotovitel' neplati. ak
reklamovani vadu odstrani v termine uréenom Objedndavatelom a viedy ak v tejto lehote
dohodne s Objedndvatel'om termin odstrinenia reklamovanej vady a takto dohodnuty termin
odstranenia vady aj dodrzi a reklamovanad vada bude v celom rozsahu odstrinend na naklady
Zhotovitel'a.

Zmluvna pokuta za omeskanie s odstrinenim vad potas trvania Zmluvy o diele podla cl. 11.7
Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit' Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objednavatela. Ak
ide o omeskanie s odstrdnenim vady spésobujiicej havarijny stav. Zhotovitel' je povinny na
ziklade vyzvy Objedndvatela zaplatit zmluvni pokutu vo vvike 0.02 % z ceny Diela za kazdy
zacaty deh omedkania s odstranenim tejto vady. Nesplnenie ziviizku Zhotovitel'a odstranit vadu
po dobu dihdiv ako 30 dni po uréenom termine je povazované za podstatné porudenie Zmluvy
o dielo Zhotovitelom. ktoré opriviuje Objednivatela na odstupenie od Zmluvy o dielo.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY O DIELO

Od Zmluvy o dielo moZno odstapit’ v pripadoch. ktoré stanovuje Zmluva o Dielo. v pripadoch
podstatného porusenia Zmluvy o diclo v zmysle tejio Zmluvy o dielo a § 344 a nasledujice
Obchodného zakonnika. Zhotovitel'ovi prindlezi ndhrada iba za skutoéne vykonané price
pisomne odsihlasené Stavebnym dozorom.

Odstipenie ad Zmluvy o dielo musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavaiel mbze odstipit od Zmluvy o dielo alebo odobrat’ Zhotovitelovi Cast” pric
tvoriacich predmet Zmluvy o dielo a poverit ich realizaciou tretie osoby na naklady Zhotovitel'a
ako jeho subdodavatelov z nasledovnych dovodov:

aj Zhotovitel' je v omeskani s plnenim terminov uvedenveh v Harmonograme alebo
v Zmluve o dielo o viac ako 60 dni. ak Zmluva o Dielo neustanovuje inak;

b) ak  Zhotovitel' napriek pisomnému  upozorneniuv nezhotovuje predmet  plnenia
v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou o dielo:

c) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniv opakovane zanedbava niekiord
povinnost” uvedent v Zmluve o dielo alebo vo vieobecne zaviiznych priaviveh
predpisoch tykajicich sa predmetu Zmluvy o dielo.

Davady odstipenia od Zmluvy o dielo alebo odobratia €asti pric uvedené v eldnku 12.3 Zmluvy
o dielo sa povazuji za podstatné porusenie Zmluvy o dielo.

V pripade odstdpenia Objednavatela od Zmluvy o dielo alebo v pripade odobratia ¢asti pric,
tvoriacich predmet Zmluvy o dielo v zmysle ¢linku 3 Zmluvy o dielo, Zhotovitel’ je povinny
vratit' Objedndvatelovi preplatok za nevykonané price a nahradit’ skodu a preukdzatelné
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zvviené naklady. ktoré vznikni Objedndvatelovi predizenim lehoty realizdcie Diela. ndklady
vzniknué odstipenim alebo odobratim ¢asti vwkonov Zhotovitelovi a ndslednym zadanim
realizicie Diela alebo jeho ¢€asti inému Zhotovitel'ovi (bez ohladu na jednotkové ceny
Zhotovitel'a) a prevkazatelme zvviené naklady. ktoré vanikli Objedndvatel'ovi v sivislosti s
doterajsou ¢innost'ou Zhotovitel'a na stavbe a v désledku odstranovania viad jeho plnenia, a to
najneskdr do 15 dni odo dia dorugenia vizvy Objedndvatela Zhotovitelovi.

Pre ukontenie prac si moze Zhotovitel' ndrokovat’ primerand dhradu za zabudované zariadenia.
Objednavatelovi pritom zostivaji zachované naroky na nahradu pripadnej Skody v plnej vyske.

Zhotovitel moze odstipit’ od Zmluvy o dielo v pripade. ak Objednavatel’ neplni svoje zmluvngé
povinnosti vyluéne 2 dévodov na sirane Objedndvatela. a 1wm Zhotovitelovi znemoini
vvkonavanie Diela. Musi vsak vyzvar Objednavatela a uréit’ mu dodatoéne primerani lehotu
na splnenie zdviizkov vyplivajicich zo Zmluvy o dielo a pisomne vyhlisit, 2e v pripade
neplnenia aj po stanovenom termine od Zmluvy o dielo odstipi.

Zhotovitel’ mdze odstipit” od Zmluvy o dielo aj v pripade meskania dhrady ceny jeho vvkonov
z dovodov na strane Objedndvatela o viac ako 60 dni po lehote splatnosti za predpokladu. e
Objednavatel’ nevykonal napravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitel'a v lehote do 10 dni
od obdrzania takéhoto upozornenia. Zhotovitel ma privo na nahradu skody a nakladov
sposobenych odstipenim od Zmluvy o dielo. ktoré si uplatni bez zbytoéného odkladu.

Objedndvatel je povinny Zhotovitel'ovi poslat’ sipis a kalkulaciu veniknutych naviac ndkladov
a svoje d'aldie ndroky sivisiace s odstapenim od Zmluvy o dielo najneskor 14 dni po vyactovani
s ndhradnym zhotovitefom. Zhotovitel je povinny vyactované ndroky Objednavatela podla
predchidzajocej vety zaplatit' najneskor do 15 dni odo dha dorudenia vyaclovania
Zhotovitelovi.

Prace a dodavky realizované ku dnu odstopenia od Zmluvy o dielo sa vvacuji podla
zmluvnych cien v preukdzatelnom rozsahu,

INE DOJEDNANIA

Zmluvnd strana, u Ktorej nastal pripad vy&sej moci, o tom najneskor do 3 dni od ddtumu vazniku
takej udalosti a do 3 dni po jej skoneni. pisomne upovedomi druhi zmluvnd stranu, ¥V opaénom
pripade sa ma za to. Ze okolnosti vy&3ej moci nenastali. V pripade. ze by vv5sia moc sposobila
odlozenie zmluvnych ziviizkov o viac ako | mesiac. dohodni sa zmluvné strany na dalsom
postupe realizdcie Zmluvy o dielo.

Stavebny dozor. resp. Objednavatel’ si opravneni kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachadzajice sa na Stavenisku na
podrobenie sa dvchovej skisky na pritomnost” alkoholu alebo inej omamnej latky: v pripade
pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit’ sa dyvchovej skiske. mad pravo okamzite
vypovedal’ a trvale zakazal® vsiup na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitel'a alebo
Zhotovitelom poverenej tretej osobe. Objednavatel je opravneny uplatnit” si u Zhotovitela
fednorazovi zmluvnt pokutu vo viske 1.000.- EUR za kazdy pozitiviy vysledok skisky. resp.
admietnutie podrobit’ sa skiske.

Stavebny dozor. resp. Objednavatel st opravneni dat pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerudit’
pracu. ak Stavbyvedici nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpecnost’ uskutoénovang]
stavby. zivol alebo zdravie pracujicich na stavbe. stavby nie s realizované v poZadovane]
kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

Zmluvnd pokuta za porudenie Ktorejholvek povinnosti Zhotovitel'a podia Zmluvy o dielo. pri
porudeni Ktorej nie je dohodnuta zmluvnd pokula osobitne, je 300.- EUR jednotlivo za kazdé
porulenie a za kazdy zatay defi porudenia i opakovane. a2 do diha. kedv bude porudenie
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zmluvne] povinnosti odstranené. pricom zmluvnl pokutu je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi na zdklade vvavy Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy.
ktoré bude dovodom na odstiipenie vyvkondvatela od Zmluvy o poskyinuti prostriedkov alebo
dovodom na vratenie prispevku poskyvinutého na ziklade Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
z dévodov na strane Zhotovitela.. najmii. nie viak vyluéne nedodanie Diela riadne a véas
v zmysle ¢lanku 9.9 tejlo Zmluvy. v dasledku Eoho zanikne Objedndvatelovi ndrok na
poskytnutie prostriedkov na ziklade Zmluvy o poskytnuti prostriedkov. alebo Objednavatel'ovi
takyto narok nevznikne. je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi na vyzvu
Objednavatela zmluvni pokutu vo vvike zmluvnej ceny Diela. Zhotovitel vislovne vyhlasuje.
ze takito vysku zmluvnej pokuty povazuje za primerand a predvidatelni a ze bola uréend
vzhladom na hodnotu a vyznam touto zmluvnou pokutou zabezpetovanej zmluvnej povinnosti.
a 1o najmi s ohl'adom na skuto&nosti uvedené v tomto ¢lanku 13.5a v €. 2.1 a 2.2 tejto Zmluvy.

Zaplatenim ktorejkolvek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy o dielo nie je dotknuty narok na
nahradu Skody v plnej vyike (vratane vyiky prevySujicej zmluvnd pokutu).
Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravaym poriadkom platnym na Gzemi Slovenskej republiky.

Zaviizny je slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy o dielo.

VEetky spory, ktoré venikn( 2 tejto zmluvy, vritane sporov o jej platnost’, vyklad alebo zrudenie.
budd riciené pred prislusnym vieobecnym sidom Slovenskej republiky. Pisomnosti a podklady
doruéované postou sa povazuji za doruéend:

a) diom prevzatia pisomnosti;
b) v pripade odopretia prijatia pisomnosti. diom. ked je¢j prijatie bolo odoprete:
c) v pripade. ak adresat pisomnosti nebol zastihnuty a pisomnost’ sa uloZi na poSte,

povazuje sa za doruéenl uplynutim treticho dia odo dia jej odoslania, i ked sa adresat
o jej uloZzeni nedozvedel:

d) v pripade. ak nie je moZné dorudit’ pisomnost’ na adresu uvedend v Zmluve o dielo
z dovodu, Ze adresat nie je znamy a ind adresa nie je druhej zmluvnej strane znama.
pisomnost’ sa povazuje za dorucent ditom vridtenia nedoruéenej zasielky odosielatelovi.

Zhotovitel' vyhlasuje. Ze vzhfadom na objem finanéného plnenia ztejto Zmluvy o dielo
aprivne postavenie Objednivatela si je vedomy skutofnosti, Ze md postavenie partnera
vergjného seklora v zmysle ustanovenia § 2 zikona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d'alej len .ZoRPVS™). Na zaklade
tvchto skutoénosti Zhotovitel prehlasuje, Ze je v Case podpisania tejto Zmluvy o dielo zapisany
v registri parinerov verejného sektora (dalej len ,.RPVS™) v siilade so ZoRPVS. Zhotovitel tiez
vvhlasuje, Zze v pripade ak bude plnit’ predmet tejto Zmluvy odielo prostrednictvom
subdodavatel'ov. ktori maju povinnost” zapisovat’ sa do RPVS. musia byt' v éase uzatvorenia
tejlo Zmluvy o dielo takito subdodavatelia zapisani. V pripade. ak potas plamosti tejto Zmluvy
o dielo dojde k pravoplatému vimazu subdodavatela predavajiceho z RPVS, je Zholovitel
povinny okamzite ukonéit® plnenie tejto Zmluvy o dielo  prostrednictvom  takéhoto
subdodavatela.

Zhotovitel' je opravneny zmenit' subdoddvatela len s predchadzajicim pisomnym sohlasom
Objednavatel'a, Ziadost o zmenu subdodavatela predklada Zhotovitel Objednavatelovi
pisomne minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodivatela.

Zhotovitel' je povinny uviadzat” aktualne Gdaje o svajich subdoddvateloch. tdaje o osobidch
opravnenych konat” za subdoddvatelov v rozsahu meno a priezvisko. adresa pobytu. datum
narodenia, zaroven za ucelom overenia povinnosti zdpisu v RPVS zmysle ZoRPVS aj idaje o
podiele subdodavatel'a na celkove] realizacii predmetu Zmluvy o dielo. Tieto informacie uvadza
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13.12

13.13

14.
14.1

Zhotovitel” v Prilohe k tejio Zmluve o dielo. Zhotovitel' je povinny poZadovar od
subdodavatelov poskytovanie aktudlnyveh Gdajov podla predchddzajicej very a je povinny
bezodkladne poskyviovat’ akwalizované odaje Objedndvatelovi. Ak Zhotovitel  zmeni
subdodavatel'a poéas trvania Zmluvy o dielo, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu
subdodavatela poskvintt™ Objedndvatelovi vietky adaje podla tohto Elanku 13.11 Zmluvy
o dielo. Navrhovany subdodavatel’ musi byt opravneny dodavat tovar, resp. poskyvtovat’ sluzby
v rozsahu predmetu subdodivky.

Zhotovitel' je povinny plnit” vietky povinnosti podla Usmernenia k procesu obstaravania pre
ziadatelov/prijimatelov k procesu a kontrole verejného obstardvania/obstaravania v platnom
zneni (dalej len . Usmernenie k procesu obstardvania™) a invch sivisiacich pravoveh
predpisov (0.i. ZoORPVS). najmi

a) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat’ svoj aktudiny zdznam v RPVS,

b} oznamovat. Objedndvatelovi akwudlne tdaje o svojich subdodavateloch. ddaje o
osobach opravanenych konat' za subdodavatelov v rozsahu podla bodu 13.11. Gdaje o
podiele subdodavatela na pineni predmetu Zmluvy o dielo,

c} novy subdoddavatel musi by’ oprivneny doddvat’ tovar. poskytoval’ sluzby. resp.
vvkonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

Zmluvné strany sa zavizujl vzdjomne sa informovat’ o zmendch kontaktnyeh ddajov a
zodpovednych pracovnikov za Océelom plnenia Zmluvy o dielo.

AUDITNA DOLOZKA

Zhotovitel', ako aj jeho subdodivatelia si povinni strpiet’ vikon Kontroly /auditu suvisiaceho
s dodanym tovarom. pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a dginnosti Zmluvy
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku. pre projekt: ..Vytvorenie novych 16zok
paliativnej starostlivosti v Nemocnici AGEL Komarno s.r.o.”. kod projektu: 13103-21-V43-
00003. ato opravnenymi osobami a poskyiniGt” im vietku potrebni su¢innost. Opriavnené
osoby si;

a) MZ SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby.

c} Najvyisi kontrolny Grad SR. prisludna sprava lnancnej kontroly. Certifikaény orgdn
a nimi poverené osoby.

d) Organ auditu. jeho spolupracujiice orgdny a nimi poverené psoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f} Marodny implementatny a koordinaény organ,

) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az I} v silade s prislusnymi pravnymi

predpismi SR a EL.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva o dielo a vaetky jej pripadné dodatky sa riadi zakonmi Slovenskej republiky. Vietky
dokumenty t¥kajuce sa Zmluvy o dielo budd vyvhotovenéd v slovenskom jazyvku. Vietahy
neupravené v Zmluve o dielo sa spravuji ustanoveniami Obchodného ziakonnika a ostatnych
prisludnych pravnych predpisov Slovenskej republiky,



15.2

15.10

Ak je Zhotovitelom spoloény podnik. konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch
alebo viacerveh fyvzickych alebo pravnickych osab:

a) tieto osoby budu spolotne a nerozdielne zodpovedné vodi Objednavatelovi za
realizaciu Zmluvy o dielo a za vietky zaviizky vaniknuté na zaklade Zmluvy o dielo:

b) tieto osoby ozndmia Objednavatelovi svojho vediceho predstavitela. ktory bude
opravneny zaviizovat' Zhotovitel'a a kazdi z tychto osbb:

c) Zhowovitel' nesmie menit” svoje zloZenie alebo priavnu formu bez predchidzajiceho
suhlasu Objednavatela,

Zhotovitel' nesmie zriadit' zdlozné privo afactoring k svojim  pohladavkam vodi
Objednavatelovi alebo k invm pohladidvkam vzniknutym podla Zmluvy o dielo alebo s fou
stivisiacich bez predchadzajliceho pisomného suhlasu Objedndvatela.

Zmluvné strany sa dohodli. Ze ustanovenia Zmluvy o dielo tykajuce sa vad predmetu Zmluvy o
dielo. zarutnej doby, riesenia sporov. garanénej zibezpeky, ndrokov Objednavatela na nahradu
Skody. zaplatenie zmluvnej pokuty a inych narokov Objedndvatela ostdvaji v platnosti aj
v pripade odstipenia od Zmluvy o dielo kioroukolvek zmluvnou stranou.

Zmluva o Dielo je vvhotovend v Styroch vvhotoveniach, z ktoryeh kazdé vyhotovenie ma
platnost’ origindlu, s uréenim jedno vyhotovenie pre Zhotovitela a tri vyvholovenia pre
Objednavatela.

Zmluvu o Dielo je mozné menit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi
stranami. Ktoré budi saéastou Zmluvy o dielo. Zmeny Zmluvy o dielo vvkonané inak ako
formou pisomnych dodatkov si neplainé.

Tito Zmluva nadobuda platnost” a G¢innost” diom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva o Dielo zanikd v pripade:

a) ak Objednavatel nedoruci Zhotovitelovi Pokyn objednavatela do 18 mesiacov odo dha
podpisu Zmluvy o dielo: alebo

b} ak Objednivatel odmietne prijat” prostriedky na zaklade Zmluvy o poskyinuti
prostriedkov: alebo

c) ak Poskytovatel’ neschvali pouzity postup zadavania zakazky: alebo

d) ak Urad pre verejné obstardvanie nariadi zrudit’ pouzity postup zadavania zakazky.

V uvedenych pripadoch Zmluva o dielo zanika bez naroku Zhotovitela na zmluvna pokutu
alebo in¢ sankcie € finanéné odskodnenie voéi Objednavatelovi.

V pripade. ze niektoré z ustanoveni Zmluvy o dielo sa ukaze ako neplatné, neicinné alebo
nevynutitelné. nebude to mat’ vplyv na platnost. Géinnost’ alebo vyniititelnost” ostatnych
ustanoveni. V takomto pripade st zmluvné strany povinneé vyvinut tsilie za (¢elom nahradenia
takéhoto ustanovenia tak. aby to zodpovedalo pévodne zamy&Fanému zameru zmluvnych stran,

Zmluvné strany si tito Zmluvu o dielo pre¢itali. vyhlasuji. ze jej ustanoveniam rozumeji. e ju
uzatviraji slobodne a bez natlaku. ¢o potvrdzuji svojimi podpismi na Zmluve o dielo.

Pkt
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24, 04

ke " 1026
V Komdiirne dia _ ~ el Vo Vrabloch dia ;

MNemocnica AGEL Komarno s.r.o. PP INVEST, s.r.o.

Mer. Miroslay Jaska, MPH
konatel"

Ing. Pavol Slosir
konatel’

MUDr. Jakub Rybir
konatel’ '
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